



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.3

k veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů
s názvem

Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel informuje účastníky zadávacího řízení o probíhajících změnách zadávací dokumentace.

Na základě vysvětlení a změny zadávací dokumentace č.2 ze dne 24.1.2020 sdělil zadavatel účastníkům zadávacího řízení, že bude provedena revize části zadávací dokumentace (projektová dokumentace + výkaz výměr) a upravené podklady budou poskytnuty účastníkům zadávacího řízení nejpozději do 31.1.2020, a to prostřednictvím profilu zadavatele.

Nově zadavatel sděluje, že v rámci výše uvedených úprav byly zjištěny další navazující skutečnosti, na základě kterých je nutné upravit výkaz výměr – přílohu č.6 zadávací dokumentace. Kompletní upravená zadávací dokumentace bude na profilu zadavatele uveřejněna nejpozději do **5.2.2020 včetně**. S tímto uveřejněním bude adekvátně prodloužen termín pro podání nabídek (termín 7.2.2020 bude prodloužen).

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3 je uveřejněna na profilu zadavatele:

- <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177> (zadavatel Město Polička)
<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stavebni-upravy-objektu-cp-374-ul-hegerova-v-policce-za-vzniku-bytovych-jednotek-pro-ucely-socialniho-bydleni-1>

V Poličce dne 31.1.2020

č.j.: MP/03122/2020

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička