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Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.2 

 

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů 

s názvem  

ČOV Polička – kalová koncovka 

 
V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující 
dotaz účastníka zadávacího řízení.  
 

Dotaz účastníka ze dne 19.12.2025:  

1. V doplňujících údajích ke stanovení kapacity šnekolisu je uvedena pracovní doba stávajícího odvodňovacího 

zařízení. Má být kapacita nového zařízení taková, aby nepřekročila tuto pracovní dobu stávajícího zařízení, 

případně jaký má být maximální měsíční časový fond pracovní doby nového šnekolisu pro zpracování 

požadovaného množství kalu. 

Můžeme uvažovat s časovým fondem nového zařízení 500 hod/měsíc? 

 

2. V rámci stavebního objektu SO 02 – Úprava skládky kalu se má provést ohraničení stávající panelové plochy 

mobilními betonovými puzzle bloky. Při prohlídce na místě stavby jsme zjistili, že ohraničení panelové plochy 

je již zrealizováno. Žádáme o upřesnění rozsahu prací. 

 

Odpověď zadavatele:  
 

1. Provoz zařízení je třeba v nabídce uvažovat 168 až 224 hod/měsíc (12 až 14dní/měsíc a max. 14 až 16 
hod/den). 

2. V přiloženém výkazu výměr byly v objektu SO 02 (úprava skládky kalu) provedeny tyto úpravy: 
• Položky Betonové bloky (pol. 1) a Hydroizolace (pol. 10 a 11) jsou s celkovým množstvím 0. 
• Doplněné položky (pol. 2 až pol. 9): Vyčištění spár mezi silničními panely; Čištění vysokotlakým vodním 

paprskem; D+M Zálivková hmota; Přesuny sutí a hmot); Celková délka spár: cca 105 metrů. 
 

Přílohy:  

• Opravený výkaz výměr (verze 07.01.2026) – příloha č.6 zadávací dokumentace.  

 

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace se nemění. 

 

Vzhledem k charakteru této změny se zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ rozhodl prodloužit termín pro podání 
nabídek do 23.1.2026 do 10 hodin. 
 

 

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 je uveřejněno na profilu zadavatele: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/cov-policka-kalova-koncovka 

 

 

 

V Poličce dne 7.1.2026 

č.j.: MP/00709/2026 

                  Jaroslav Martinů, starosta                                                                           

                            město Polička                                                              
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