Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice č.p. 2 
na Palackého náměstí v Poličce

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice čp. 2 na Palackého náměstí v Poličce. Radnice je národní kulturní památkou registrovanou pod rejstříkovým číslem ÚS kulturních památek ČR: NKP Radnice, r.č. 327, 21160/6-3256.

Součástí navržených úprav JSOU:
· Sanace vlhkého obvodového zdiva.
· Oprava nebo výměna vnějších omítek na věži, komínech, čelech vikýřů a hlavních fasádách objektu.
· Repase a konzervace hodinových ciferníků.
· Repase a konzervace okenních výplní.
· Konzervace okenních kovaných mříží.
· Oprava nebo výměna klempířských prací na fasádě.
· Restaurování štukové výzdoby fasád.
· Restaurování fasádních prvků z kamene a z umělého kamene.
· Restaurování malovaného městského znaku ve frontonu na východním průčelí budovy.

Plnění zakázky je rozděleno celkem do tří etap (2022 – 2024): 

I.etapa (obnova fasády věže, sanace vlhkého zdiva):
Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.4.2022 
Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby):  do 30.11.2022

II.etapa (obnova jižní a západní fasády):
Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.4.2023 
Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby):  do 30.11.2023

III.etapa (obnova severní a východní fasády):
Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.4.2024 
Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby):  do 30.11.2024


Rozpočet: 15,6 mil. Kč bez DPH




[bookmark: _Hlk92359017]Rekonstrukce objektu č.p.68, Polička – Lezník 
I.etapa - nová střešní konstrukce


[bookmark: _GoBack]Předmětem zakázky je rekonstrukce střechy. Stávající krov vaznicové soustavy s hambalky je vlivem degradace a nedostatečné dimenze prvků bourán. Nová střecha bude řešena jako sedlová s polovalbami nad hlavní částí, zastřešení části nad schodištěm bude řešeno střechou valbovou. Krov nad hlavní částí bude vaznicové soustavy se dvěma vaznicemi (200/240) a pozednicemi (160/140), krokvemi 100/180 a kleštinami (2x80/160) v každém poli.

Střešní krytina je z velkoformátových šablon z ocelového pokoveného a lakovaného plechu s matným povrchem v šedé barvě. Barevnost bude odsouhlasena investorem v průběhu realizace stavby. Krytina bude imitovat falcovaný plech, šířka šablon 530 mm, povrch mat s prodlouženou životností a UV stabilitou. 

Dešťové vody budou odváděny podstřešními žlaby a svody z lakovaného ocelového plechu na terén/napojeny na lapač splavenin a potrubí D125. 

Ve střeše budou osazeny světlíky 60x60cm, výplň bude z polykarbonátu a opatřena úpravou s pohlcováním UV záření.

Na střeše bude instalováno příslušenství – tyčové zachytávače sněhu, záchytné háky, prostupy, větrací prvky, hromosvod atp. Prvky budou určeny pro danou krytinu.

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.4.2022 
Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby):  30.6.2022

Rozpočet: 3,4 mil. Kč bez DPH










Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika
a
Rekonstrukce sociálního zařízení – ZŠ Na Lukách

Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika

· instalace větrací jednotky s rekuperací tepla a dohřevem vzduchu na střeše každého ze dvou učebnových pavilonů,
· rozvod po obou učebnových pavilonech (3 podlaží) pomocí ocelového potrubí v podhledech kryté sádrokartonem nebo kazetovým minerálním podhledem (chodby),
· v učebnách instalace regulátorů průtoku vzduchu s čidly měřícími hladinu CO2,
· v učebnách instalace venkovních okenních žaluzií k omezení přehřívání prostor,
· ve strojovně tělocvičny bude vyměněna větrací jednotka, nová bude umožňovat rekuperaci tepla a dohřev, rozvody zůstanou původní.


Rekonstrukce sociálního zařízení – ZŠ Na Lukách

· kompletní rekonstrukce WC a umýváren pro chlapce, dívky a zaměstnance s úpravou dispozičního řešení v souladu s hygienickými předpisy (doplněna hygienická kabina) a s možností umístění odloučeného pracoviště Mateřské školy Luční Polička v případě potřeby (doplnění sprchy a úpravy regulace teplé a studené vody). V každém ze dvou učebnových pavilonů jsou 3 podlaží a v každém z nich je zázemí pro WC vč. umývárny pro chlapce, pro dívky a pro zaměstnance úměrné vždy jejich počtu dle kapacity školy (podlaží cca 9 - 11 umyvadel, 5 - 9 wc, 4 - 5 pisoárů, na druhém stupni hygienické kabiny), dále úklidové komory,
· rekonstrukce žákovského WC a umývárny ve školní jídelně (3x wc, 2x pisoár, 8x umyvadlo,2x výlevka, sprcha).

I.etapa (učebnový pavilon I. stupně):
Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 15.6.2021 
Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby):  do 15.9.2021

II.etapa (učebnový pavilon II.stupně):
Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 15.6.2022 
Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby):  do 15.9.2022

III.etapa (tělocvična + jídelna):
Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 3.7.2023 
Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby):  do 31.8.2023

Rozpočet: 17,8 mil. Kč bez DPH
