

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.1

k veřejné zakázce na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů
s názvem

Stavební úpravy 1.NP a 2.NP objektu Lezník č.p.68, Polička - I.etapa

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotaz účastníka zadávacího řízení.

Dotaz účastníka ze dne 3.4.2023:

V technické zprávě jsem se dočetla, že je u projektanta a investora k dispozici dokument výpočet osvětlení. Děkuje se za jeho poskytnutí.

Odpověď zadavatele ze dne 5.4.2023:

Zadavatel poskytuje výpočet umělého osvětlení ke stavebním úpravám objektu č.p.68 v Lezníku. Je vypracován pro obě podlaží. Pro dodavatele jsou relevantní pouze místnosti dotčené realizací v rámci I. etapy projektu.

Příloha:

- Protokol výpočtu osvětlení

V souvislosti s tímto doplněním zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek do 27.4.2023 do 10 hodin.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:
<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stavebni-upravy-1-np-a-2-np-objektu-leznik-c-p-68-policka-i-etapa>

V Poličce dne 5.4.2023

č.j.: MP/08622/2023

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička