

- SO 01 Úprava koryta toku
SO 02 Rekonstrukce propustků - rybník U Mayerů
SO 03 Tůň
SO 04 Bezpečnostní přeliv rybník na návsi
SO 05 Úprava komunikace
SO 06 Rekonstrukce hráze rybník U Kuby

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ:

- ~ — síť elektronických komunikací, optický kabel, podzemní (CETIN a.s.)
— ~ — síť elektronických komunikací, metalický, podzemní (CETIN a.s.)
— ~ — síť elektronických komunikací, vedení NN podzemní (CETIN a.s.)
— ~ — komunikační optická podzemní síť (ČEZ Tel Pro Services)
- - - - - VN nadzemní síť (ČEZ Distribuce)
- - - - - NN nadzemní síť (ČEZ Distribuce)
- - - - - NN podzemní síť (ČEZ Distribuce)
— → — vodovodní řad (ve správě VHOS a.s.)
— → — vodovodní přípojka (ve správě VHOS a.s.)
— ~ — ochranné pásmo IS stav
————— návrh chráničky

LEGENDA NÁVRH:

- hranice parcel KN
2600 číslo parcely KN
- - - řešené území
[symbol] zaměření skutečného stavu
[symbol] lesní pozemky do 50 m
[symbol] trvalý zábor
[symbol] dočasný zábor
[symbol] návrh revitalizace
J1 vrt

GEOTest	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Kreslil	Prověřil
	Ing. Jaroslav Gric	Ing. Tereza Tichá	Ing. K. Hynštová	Ing. Jaroslav Gric
Objednatel: Obec Květná, Květná č.p. 92, 572 01 Políčka				
Název zakázky:		Stupeň	DUR+DSP	
Zpomalení povrchového odtoku a renaturace toku Květná v obci Květná		Formát	9 A4	
Část:		Datum	07/2022	
C. Situační výkresy		Číslo zakázky	21 7552	
Název přílohy:		Měřítko	1:1 000	
Koordinační situační výkres - sever - SO 01		Číslo přílohy	C.3.1	
		Číslo výtisku		

